



IL COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014.



### **Decreto n. 2014 del 23 Ottobre 2014**

**Interventi: Edifici Scolastici (ES), Smontaggio/Rimontaggio di Prefabbricati Modulari Removibili (PMRR 6), Lavori complementari a EST 11 Cavezzo, Rimozione materiali contenenti amianto, Ampliamento a EPT 3.5 Asilo Nido di Nonantola, Nuova Palestra Scolastica di Mirandola ex "G.Galilei".  
Affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione.**

**Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

**Visto** il D.P.C.M. del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i DD.PP.CC.MM. del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

**Visto** l'articolo 10 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale prevede che l'affidamento degli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui all'articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria;

**Visto** il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Visto** il D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";

**Visto** il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;

**Vista l'ordinanza n. 24 del 2 aprile 2014** per le macerie miste ad amianto con la quale il Commissario Delegato ha fornito disposizioni attuative dell'art.11, commi 9, 10 e 11 del DL n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all'iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e, tra l'altro, si integra la convenzione quadro con la NuovaQuasco per le attività connesse alla gestione e al monitoraggio delle macerie contenenti amianto;

**Vista l'ordinanza n. 38 del 13 maggio 2014** con la quale il Commissario Delegato ha previsto, tra l'altro, una spesa massima complessiva di Euro 6.000.000,00 per l'elaborazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la rimozione dei materiali contenenti amianto e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

**Vista l'ordinanza n. 65 del 1° settembre 2014** con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa per complessivi Euro 3.115.718,28, per la realizzazione dell'Edificio Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" di San Prospero (MO) – al cui interno, alla voce B7, è stato previsto uno stanziamento di Euro 83.500,00 + contributi previdenziali e IVA per "Spese Tecniche per attività di

Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;

**Vista l'ordinanza n. 66 del 9 settembre 2014** con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa per complessivi Euro 3.373.500,00, per la realizzazione dell'Edificio Scolastico "A. Tassoni", sito in Via dei Mille n. 7 a Piumazzo, frazione del Comune di Castelfranco Emilia – al cui interno, alla voce B7, è stato previsto uno stanziamento di Euro 82.000,00 + contributi previdenziali e IVA per "Spese Tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;

**Vista l'ordinanza n. 67 del 10 settembre 2014** con la quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa per complessivi Euro 195.689,70 - comprensiva di oneri per la sicurezza - per lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio di Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR), dei lotti 1-2-3 PMRR e del lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere;

**Visto il decreto n.937 del 24 settembre 2013** con il quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro economico della spesa per complessivi Euro 5.170.000,00, per la realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 "Scuole Primarie di Cavezzo Centro e Disvetto, sito in Via 1° Maggio a Cavezzo (MO), frazione del Comune di Castelfranco Emilia – al cui interno, alla voce B7, è stato previsto uno stanziamento di Euro 58.240,00 + contributi previdenziali e IVA per "Spese Tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, di supporto al RUP, di verifica e validazione dei progetti;

**Preso atto** che il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione incaricato Geom. Marco Cavalieri ha espresso formale rinuncia con PEC CR.2014.0033096 del 29/09/2014 a svolgere il servizio di coordinamento della sicurezza delle opere complementari per il completamento ed il funzionamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e della Palestra Learning Garden a Cavezzo (MO) – lavori appaltati a PALOMAR SRL affittuaria di ramo d'azienda di CONSTA S.p.A. per Euro 573.117,74 - e pertanto si è reso necessario nominare temporaneamente CSE Arch. Alessandro Pisa, in forze a questa Struttura speciale, resosi disponibile ed in possesso dei requisiti formativi ed esperienziali, al fine di assicurare il puntuale inizio dei lavori;

**Atteso** che sono in corso le procedure aperte per l'appalto dei lavori seguenti:

- PMRR 6 Smontaggio/Rimontaggio di Prefabbricati Modulari Abitativi;
- ES 1 Edificio Scolastico a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- ES 2 Edificio Scolastico a S.Prospiero (MO);

**Considerato** che:

- ES 3 Edificio Scolastico e rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12 a Camposanto (MO): è in corso la predisposizione della documentazione tecnica di gara;
- ES 4 Edificio Scolastico a Concordia sulla Secchia (MO): è in corso la predisposizione della documentazione tecnica di gara;
- Nuova Palestra dell'Istituto Galileo Galilei a Mirandola (MO): l'appalto dei lavori è in corso la sottoscrizione della convenzione tra la Provincia di Modena ed il Commissario Delegato che prevede l'individuazione del Commissario come soggetto attuatore con spese per il CSE a carico della Provincia di Modena;
- Ampliamento dell'EPT III 5 Asilo Nido nel Comune di Nonantola (MO): la progettazione preliminare è imminente;

**Ravvisata** la necessità di affidare urgentemente gli incarichi professionali di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE di cui al D.Lgs 81/2008 così come modificato dal D. Lgs.106 del 3 agosto 2009) per la realizzazione dei nuovi lotti di lavori per i Comuni del territorio colpiti dal sisma, che comprendono:

- ES 1 Edificio Scolastico a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- ES 2 Edificio Scolastico a S.Prospiero (MO);
- ES 3 Edificio Scolastico e rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12 a Camposanto (MO);
- ES 4 Edificio Scolastico a Concordia sulla Secchia (MO);
- PMRR 6 smontaggio, trasporto e rimontaggio di Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR), dei lotti 1-2-3 PMRR e del lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere;
- Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e della Palestra Learning Garden in Via 1° Maggio a Cavezzo (MO);
- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Province di Modena, Ferrara e Reggio E.;
- Nuova Palestra dell'ex "Istituto G.Galilei" in Via J.Barozzi a Mirandola (MO);
- Ampliamento EPT III 5 Asilo Nido nel Comune di Nonantola (MO);

#### **Tenuto conto che**

- l'Arch. Francesca Savoldelli è stata incaricata del coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per l'EPT III 5 Asilo Nido nel Comune di Nonantola (MO) con decreto n. 1070 del 24 giugno 2014 a seguito di procedura negoziata e si ritiene pertanto opportuno affidare l'incarico di CSE anche per l'ampliamento;
- il Geom. Francesco Borri è stato incaricato del coordinamento della sicurezza nell'esecuzione dei lavori per EPT II 3 Spogliatoi a servizio delle

palestre scolastiche in Via Jacopo Barozzi a Mirandola (MO) con decreto n. 939 del 24 settembre 2013 a seguito di procedura negoziata e si ritiene pertanto opportuno affidare l'incarico di CSE anche per la Nuova Palestra;

**Atteso** che l'affidamento dell'incarico di CSE per ES 3 Camposanto ed ES 4 Concordia è subordinato alla stipula delle convenzioni tra i Comuni interessati ed il Commissario;

**Rilevato** che:

- i cantieri sono in fase di prossima consegna dei lavori, per cui si deve procedere senza indugio all'affidamento degli incarichi di coordinamento della sicurezza in corso d'opera per rendere operativi i cantieri;
- a tutela della sicurezza la Struttura Tecnica del Commissario Delegato eserciterà il coordinamento dei professionisti e in particolare la verifica che l'incarico venga espletato al meglio e comunque nei termini previsti dal disciplinare;
- la copertura finanziaria per l'affidamento degli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, è assicurata dai quadri tecnici economici approvati con le ordinanze n. 65 del 1° settembre 2014 e n.66 del 9 settembre 2014 relative rispettivamente a ES 1 ed ES 2, dalla rimodulazione del Programma Operativo Scuole approvato con l'ordinanza n.52 del 30 giugno 2014, dagli stanziamenti assicurati dalle ordinanze n. 24 del 2 aprile 2014 e n. 38 del 13 maggio 2014 relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DECRETA**


- 1) di prendere atto dell'indisponibilità comunicata dal Geom. Marco Cavalieri a svolgere l'incarico di CSE per le opere complementari per il funzionamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e della Palestra Learning Garden a Cavezzo (MO), affidando temporaneamente l'incarico all'Arch. Alessandro Pisa, in forze a questa Struttura speciale, resosi disponibile ed in possesso dei requisiti formativi ed esperienziali;
- 2) di indire procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento di sette incarichi professionali di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs.81/2008, da attuare previa acquisizione delle candidature dei professionisti, per la realizzazione dei lavori:

- ES 1 Edificio Scolastico a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
  - ES 2 Edificio Scolastico a S.Prospiero (MO);
  - ES 3 Edificio Scolastico e rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12 a Camposanto (MO);
  - ES 4 Edificio Scolastico a Concordia sulla Secchia (MO);
  - PMRR 6 smontaggio, trasporto e rimontaggio di Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR), dei lotti 1-2-3 PMRR e del lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere;
  - Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e della Palestra Learning Garden in Via 1° Maggio a Cavezzo (MO);
  - Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di Modena, Ferrara e Reggio E.;
- 3) di avvalersi, ai sensi dell'art.10 comma 7 del D.Lgs. 83/2012, convertito con modificazioni in legge n.134 del 7 agosto 2012, della collaborazione degli Ordini e dei Collegi Professionali delle Provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per l'informazione ai professionisti;
  - 4) di approvare lo schema di lettera per la candidatura (**allegato 1**);
  - 5) di formare un elenco delle candidature pervenute entro i termini da utilizzare per la procedura di cui al punto 2);
  - 6) di stabilire l'accorpamento degli incarichi professionali di cui al punto 2 in sette gruppi, il cui corrispettivo da porre a base di gara è determinato secondo i parametri individuati con il Regolamento di cui al DM 143/2013 e al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, formati da uno o più interventi, secondo quanto descritto nell'allegata tabella (**allegato 2**);
  - 7) di avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent ER con la collaborazione del Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna per l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei n.7 incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs.81/2008;
  - 8) di stabilire che la ricezione delle candidature avverrà entro e non oltre le **ore 12,00 di Mercoledì 5 novembre 2014** indirizzate all'indirizzo PEC della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
  - 9) di disporre l'immediata comunicazione del presente decreto a Intercent ER perché ne dia evidenza nel sito web;
  - 10) di rinviare a successivi appositi provvedimenti le modalità per l'espletamento della procedura e l'approvazione dei relativi atti ;

- 11) di confermare coordinatori per la sicurezza nella fase esecutiva l'Arch. Francesca Savoldelli e il Geom. Francesco Borri, affidando loro gli incarichi di CSE, rispettivamente, per l'Ampliamento dell' Asilo Nido del Comune di Nonantola (MO) e per la Nuova Palestra in Via J.Barozzi a Mirandola (MO), definendo un compenso proporzionato all'ammontare dei lavori;
- 12) di dare atto che l'affidamento degli incarichi di CSE per ES 3 Camposanto ed ES 4 Concordia sulla Secchia è subordinato alla stipula delle convenzioni tra i Comuni interessati ed il Commissario;
- 13) di dare atto che il costo previsto per l'affidamento degli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante procedura negoziata, trova copertura finanziaria nei quadri tecnici-economici approvati con le ordinanze n. 65 del 1° settembre 2014 e n.66 del 9 settembre 2014 relative rispettivamente a ES 1 ed ES 2, dalla rimodulazione del Programma Operativo Scuole approvato con l'ordinanza n.52 del 30 giugno 2014, dagli stanziamenti assicurati dalle ordinanze n. 24 del 2 aprile 2014 e n. 38 del 13 maggio 2014 relative alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Bologna li, 23 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli



	Agli Ordini e Collegi Professionali:
	Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara Via Marcello Tassini, 6 44100 FERRARA Fax 0532/744158 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:ordarcfe@tin.it">ordarcfe@tin.it</a> Posta Elettronica Certificata Ordine: <a href="mailto:oappc.ferrara@archiworldpec.it">oappc.ferrara@archiworldpec.it</a>
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara Corso Giovecca, 116 44121 Ferrara Fax 0532/248746 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:info@ordingfe.it">info@ordingfe.it</a> Casella PEC: <a href="mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu">ordine.ferrara@ingpec.eu</a>
	Collegio Geometri della Provincia di Ferrara Corso Porta Reno, 73 Fax 0532/761400 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:geometri@global.it">geometri@global.it</a> <a href="mailto:segreteria@collegiogeometri.fe.it">segreteria@collegiogeometri.fe.it</a>
	Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ferrara via Zappaterra 13/1/2 44100 Ferrara Fax: 0532/905646 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:peritfe@tin.it">peritfe@tin.it</a>
	Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna Via Guerrazzi, 6 40125 Bologna Fax: 051/6561872 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:amministrazione@geologiemiliaromagna.it">amministrazione@geologiemiliaromagna.it</a> <a href="mailto:oger@pec.geologiemiliaromagna.it">oger@pec.geologiemiliaromagna.it</a>
	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ferrara Via Conca n. 85 Ferrara - Loc. Malborghetto di Boara - 44123 Fax 0532/206724 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:segreteriafe@agronomiforestali-rer.it">segreteriafe@agronomiforestali-rer.it</a> ; <a href="mailto:protocollo.odaf.ferrara@conafpec.it">protocollo.odaf.ferrara@conafpec.it</a> ;
	Ordine degli Architetti di Reggio Emilia via Franchi, 1 42121 Reggio Emilia tel e fax 0522/454744 <i>E-mail</i> : <a href="mailto:segreteria@architetti.re.it">segreteria@architetti.re.it</a>
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 42 42121 Reggio Emilia Fax: 0522/ 432.076 <i>E-mail</i> : Segreteria: <a href="mailto:segreteria@ordineingegneri-re.it">segreteria@ordineingegneri-re.it</a>



	<p><i>E-mail:</i> Certificata (PEC): <a href="mailto:ordine.reggioemilia@ingpec.eu">ordine.reggioemilia@ingpec.eu</a></p>
	<p>Collegio Geometri della Provincia di Reggio Emilia Via A. Pansa n. 35 42124 Reggio Emilia fax 0522/ 513956 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@collegiogeometri.re.it">segreteria@collegiogeometri.re.it</a> <a href="mailto:info@collegiogeometri.re.it">info@collegiogeometri.re.it</a> PEC: <a href="mailto:collegio.reggioemilia@geopec.it">collegio.reggioemilia@geopec.it</a></p>
	<p>Collegio dei Periti Industriali Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo, 74/10 42122 Reggio nell'Emilia Tel. 0522/331660 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it">collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it</a></p>
	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio nell'Emilia Corso Garibaldi, 42 42100 - Reggio Emilia Fax 0522/408601 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@agronomiforestali-rer.it">segreteria@agronomiforestali-rer.it</a></p>
	<p>Ordine Architetti Provincia di Bologna via Saragozza, 175 40135 Bologna fax. 051/4392175 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@archibo.it">segreteria@archibo.it</a></p>
	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna Strada Maggiore, 13 40125 BOLOGNA Fax 051/230001 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@ordingbo.it">segreteria@ordingbo.it</a></p>
	<p>Collegio Geometri della Provincia di Bologna Via della Beverara 9 40131 Bologna Fax. 051/266832 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it">collegio@collegiogeometri.bo.it</a></p>
	<p>Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna Via della Beverara, 123 40131 Bologna Fax: 051/ 6350699 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:asso@perindbo.org">asso@perindbo.org</a></p>
	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna Via G. Leopardi, 6 Fax 051/227503 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@agronomiforestali-rer.it">segreteria@agronomiforestali-rer.it</a> <a href="mailto:protocollo.odaf.bologna@conafpec.it">protocollo.odaf.bologna@conafpec.it</a></p>
	<p>Ordine degli Architetti della Provincia di Modena Via Leopoldo Nobili n. 91/L - c/o Centro Commerciale Nobili - 1° piano 41126 Modena fax 059/ 4397592 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:architettimodena@awn.it">architettimodena@awn.it</a> <i>E-mail:</i> (PEC) <a href="mailto:oappc.modena@archiworldpec.it">oappc.modena@archiworldpec.it</a></p>
	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena Indirizzo: Piazzale Boschetti, 8 41121 Modena Fax 059 23 71 66</p>

	<i>E-mail: <a href="mailto:segreteria@ing.mo.it">segreteria@ing.mo.it</a> PEC <a href="mailto:ordine.modena@ingpec.eu">ordine.modena@ingpec.eu</a></i>
	Collegio dei Geometri della Provincia di Modena via Strada Scaglia est, 144 41100 Modena Fax 059/ 341350 <i>E-mail: <a href="mailto:segreteria@geometrimodena.it">segreteria@geometrimodena.it</a> posta certificata: <a href="mailto:collegio.modena@geopec.it">collegio.modena@geopec.it</a></i>
	Periti Industriali della Provincia di Modena Via Giardini, 431/c 41100 Modena Fax 059/ 351436 <i>E-mail: <a href="mailto:segreteria.collegio@periti.mo.it">segreteria.collegio@periti.mo.it</a> <a href="mailto:segreteria.collegio@periti.mo.it">segreteria.collegio@periti.mo.it</a></i>
	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Modena <u>Piazzale Boschetti, 8</u> 41121 Modena Fax 059/ 211324 <i>E-mail: <a href="mailto:agronomi@comune.modena.it">agronomi@comune.modena.it</a></i>

**Oggetto:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI a S.PROSPERO, CASTELFRANCO E., CAMPOSANTO E CONCORDIA; SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI PMRR 6; COMPLETAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 A CAVEZZO; RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO\_ CONFERIMENTO DI N.7 INCARICHI PROFESSIONALI di COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008);

Il Commissario Delegato deve affidare urgentemente gli incarichi professionali di COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008) per i lavori di:

- REALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (ES) UBICATI NEI COMUNI DI S.PROSPERO, CASTELFRANCO EMILIA, CAMPOSANTO E CONCORDIA SULLA SECCHIA DI CUI ALLE ORDINANZE N°65 DEL 1° SETTEMBRE 2014 E N° 66 DEL 9 SETTEMBRE 2014;
- SMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI E RIMONTAGGIO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE - LOTTO PMRR6 DI CUI ALL'ORDINANZA N° 67 DEL 10 SETTEMBRE 2014;
- COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN IN VIA 1° MAGGIO A CAVEZZO (MO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO SCUOLE DI CUI ALL'ORDINANZA N° 52 DEL 30 GIUGNO 2014;
- RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO UBICATO IN N.125 SITI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA, DI CUI ALLE ORDINANZE N° 24 DEL 2 APRILE 2014 E N° 38 DEL 13 MAGGIO 2014;

La consegna dei lavori per alcuni lotti è imminente, mentre per alcuni segue la procedura di aggiudicazione dei lavori o la stipula della convenzione tra Comune e Commissario.

La durata presunta dei lavori è di 60 giorni fino a 330 giorni, precisato nei singoli lotti.


La formazione dell'elenco dei candidati sarà effettuata con la collaborazione degli Ordini e dei Collegi Professionali delle Province sopraindicate per la individuazione dei professionisti idonei. Le modalità di presentazione e ammissione delle offerte e la procedura di gara saranno esplicitate in seguito.

Si prevede di affidare gli incarichi di CSE raggruppando i vari lotti di lavori in SETTE Gruppi.

Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara si fa riferimento al Regolamento di cui al Decreto Ministero Giustizia 31 ottobre 2013, n.143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/12/2013, n.298, in vigore dal giorno 21 dicembre 2013.

In esito a questa manifestazione di interesse sarà costituito un elenco di professionisti per l'affidamento dei sette incarichi richiesti.

Gli interventi di cui è richiesto il servizio di coordinamento della sicurezza nella esecuzione dei lavori sono di seguito elencati (documentazione sul sito INTERCENT-ER <http://www.intercent.it> ), ossia:

Intervento	Tipologia	Lotto	Comune	TEMPI REALIZZATIVI GG.
Nuova Scuola	ES	1	S.PROSPERO (MO)	210
Nuova Scuola	ES	2	Piumazzo frazione di CASTELFRANCO E. (MO)	210
Nuova Scuola e Rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12	ES-EST	3	CAMPOSANTO (MO)	330
Nuova Scuola	ES	4	CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	330
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI	PMRR	5	VARI COMUNI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	30
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN	EST	6	CAVEZZO (MO)	60
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO		7	VARI COMUNI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	90

Si prevede di affidare gli incarichi di CSE raggruppando i vari lotti in **SETTE Gruppi**, meglio indicati nel seguente prospetto:

			<b>CSE 1</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
Nuova Scuola	ES	S.PROSPERO (MO)	€. 2.563.500,00
Totale			€. 2.563.500,00

			<b>CSE 2</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
Nuova Scuola	ES	Piumazzo frazione di CASTELFRANCO E. (MO)	€. 2.780.536,00
Totale			€. 5.344.036,00

			<b>CSE 3</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
Nuova Scuola e Rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12	ES-EST	CAMPOSANTO (MO)	€. 5.500.000,00
Totale			€. 5.500.000,00

			<b>CSE 4</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
Nuova Scuola	ES	CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	€.4.000.000,00
Totale			€. 4.000.000,00

			<b>CSE 5</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN	EST	CAVEZZO (MO)	€. 570.484,94
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DI N.9 PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI	PMRR	VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€. 195.689,70
Totale			€. 766.174,64

			<b>CSE 6</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (1)		VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€ 1.178.356,38
Totale			€ 1.178.356,38

			<b>CSE 7</b>
<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Comune</b>	<b>Importo lavori</b>
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (2)		VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€ 1.178.356,38
Totale			€ 1.178.356,38

E' richiesta la collaborazione degli Ordini e Collegi Professionali per la informazione a tutti i professionisti qualificati in modo tale da poter ricevere la domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 5/11/2014 .

Le domande di partecipazione saranno formulate utilizzando il modello allegato, compilato e sottoscritto.

I soggetti interessati all'affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire il modello compilato entro le ore 12,00 del 5/11/2014 per Posta Elettronica Certificata (PEC) al Commissario Delegato per la Ricostruzione presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, al seguente indirizzo:

PEC : [stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il modello trasmesso per posta elettronica certificata dovrà essere in un unico file .pdf, con testo copiabile, con i contenuti indicati, pena esclusione.

Distinti saluti,

Il Commissario Delegato per la  
Ricostruzione

Il professionista:

nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ con partita  
IVA n \_\_\_\_\_ con la presente

### CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE D.Lgs.81/2008 integrato e corretto con il D.Lgs.106/2009) per uno dei seguenti lotti (non è possibile esprimere preferenza):

- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO (ES) UBICATO NEL COMUNE DI S.PROSPERO (MO) di cui all' Ordinanza n°65 del 1° settembre 2014;
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO (ES) UBICATO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO E. (MO) di cui all' Ordinanza n° 66 del 9 settembre 2014;
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO (ES) UBICATO NEL COMUNE DI CAMPOSANTO (MO);
- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO (ES) UBICATO NEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO);
- LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI - LOTTO PMRR6 di cui all'Ordinanza n° 67 del 10 settembre 2014 E COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN IN Via 1° Maggio a Cavezzo (MO) nell'ambito del Programma Operativo Scuole di cui all'Ordinanza n° 52 del 30 giugno 2014;
- LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO UBICATO IN N.125 SITI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA, di cui alle Ordinanze n° 24 del 2 aprile 2014 e n° 38 del 13 maggio 2014 (primo lotto);
- LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO UBICATO IN N.125 SITI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA, di cui alle Ordinanze n° 24 del 2 aprile 2014 e n° 38 del 13 maggio 2014 (secondo lotto);

ubicati nelle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

in qualità di Capogruppo e Responsabile dell'incarico di COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI D.Lgs. 81/2008 (per un gruppo di lotti dei sette gruppi previsti).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

che intende partecipare alla gara:

<input type="checkbox"/> come libero professionista.
<input type="checkbox"/> come libero professionista associato nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni ed integrazioni: _____
<input type="checkbox"/> come società di professionisti _____
<input type="checkbox"/> come società di ingegneria _____
<input type="checkbox"/> come raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere d, e, f, dell'art. 90 del D.lgs 163/2006
<input type="checkbox"/> come consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria
<input type="checkbox"/> come libero professionista rappresentante del raggruppamento composto da _____ _____

L'incarico sarà svolto dai seguenti professionisti nei rispettivi ruoli:

Ruolo	Nome/cognome
CSE	

Assume sin d'ora l'impegno di:

1	Essere disponibile ad effettuare verifiche in cantiere ogni giorno lavorativo e relazionare immediatamente l'andamento tramite posta elettronica al RUP, secondo le modalità stabilite.
2	Essere a disposizione 24/24 h. per riunioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche urgenti per la sicurezza del cantiere nell'intento di consegnare gli edifici pubblici entro i termini previsti.

Per la qualificazione, ogni professionista sopra indicato, dichiara:

3	Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e precisamente: _____ n° _____															
4	Di essere in possesso dei requisiti formativi e abilitanti per l'esercizio dell'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato con il D.Lgs.106 del 3 agosto 2009.															
5	Di avere svolto l'incarico di CSE per un importo di lavori prevalentemente edili superiore ad Euro 8.000.000 <u>ultimati</u> negli ultimi cinque anni, dettagliando l'elenco dei lavori nel prospetto in seguito riportato.															
6	Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più precisamente che non esistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione.															
7	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.															
8	In relazione all'Art. 253. Del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Limiti alla partecipazione alle gare (art. 51, d.P.R. n. 554/1999) che recita:															
	1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all' <a href="#">articolo 252</a> , in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.															
	2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207															
	3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.															
	dichiara di non trovarsi nelle suddette condizioni.															
9	che le comunicazioni possono essere inviate ai seguenti numeri/indirizzi: FAX E-MAIL PEC TELEFONO CELLULARE															
10	Di autocertificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000 che costa delle seguenti posizioni contributive e previdenziali: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nome Cognome</th> <th style="width: 33%;">Cassa/INPS/INAIL...</th> <th style="width: 33%;">Identificativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Nome Cognome	Cassa/INPS/INAIL...	Identificativo												
Nome Cognome	Cassa/INPS/INAIL...	Identificativo														
11	Di non avere svolto altri incarichi relativi agli interventi in oggetto, e che non intende, in qualità di professionista, se aggiudicatario, svolgere incarichi relativi alla gara d'appalto per i lavori medesimi.															
12	Qualora risulti affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto se non nei casi previsti dall'art. 91 c.3 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente viene richiesto il subappalto per le seguenti attività: ...															



ELENCO DETTAGLIATO DEI LAVORI IN CUI IL/I PROFESSIONISTI HA/HANNO SVOLTO L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			
Nome del CSE			
Stazione Appaltante	Nome dell'intervento	Importo lordo dei lavori	Data di ultimazione
	TOTALE €.	.....	
Nome del CSE:			
Stazione Appaltante	Nome dell'intervento	Importo lordo dei lavori	Data di ultimazione
	TOTALE €.	.....	
Il professionista:			
_____			

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia/e non autenticata/e i documento/i di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Nell'ipotesi di società di professionisti o società di ingegneria dovrà essere compilato e sottoscritto anche dal Legale Rappresentante;	
Nella ipotesi di studio associato, dovrà essere compilata e sottoscritto da coloro che partecipano alla gara e all'incarico;	
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, dovrà essere sottoscritto l'impegno alla costituzione della associazione temporanea nelle forme di legge.	

FASE: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA  
N.7 INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE D.Lgs.81/2008

Intervento	Tipologia	Lotto CSE	Comune	TEMPI REALIZZATIVI GG.	importo lavori con oneri di sicurezza (iva esclusa)	OG1	OS3	OS 18	OS28	OS30	totale	Importo a base di gara per sfidolo intervento	Importo a base di gara per la prestazione CSE comprensivo di spesa	CSE
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	1	S.PROSPERO	210	€ 2.563.500,00	€ 1.743.180,00	€ 230.715,00	€ 281.985,00	€ 307.620,00	€ 2.563.500,00	€ 56.310,82	€ 56.310,82	€ 56.310,82	1
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	2	CASTELFRANCO E. (Piumazzo)	210	€ 2.780.536,00	€ 1.890.764,48	€ 194.637,52	€ 361.469,68	€ 333.664,32	€ 2.780.536,00	€ 59.931,45	€ 59.931,45	€ 59.931,45	2
NUOVA SCUOLA e Rimodulazione EST 11	EDIFICIO SCOLASTICO	3	CAMPOSANTO (MO)	330	€ 5.500.000,00	€ 3.740.000,00	€ 385.000,00	€ 715.000,00	€ 660.000,00	€ 5.500.000,00	€ 98.536,43	€ 98.536,43	€ 98.536,43	3
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	4	CONCORDIA (MO)	330	€ 4.000.000,00	€ 2.720.000,00	€ 280.000,00	€ 520.000,00	€ 480.000,00	€ 4.000.000,00	€ 82.027,76	€ 82.027,76	€ 82.027,76	4
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PREFABBRICATI MODULARI PMRR 6	PMRR	5	VARI COMUNI	90	€ 195.689,70	€ 58.706,91		€ 136.982,79			€ 195.689,70	€ 8.749,67		5
Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e Palestra Learning Garden a Cavezzo (MO)*	EST		CAVEZZO (MO)	60	€ 570.484,94	€ 347.995,81	€ 85.572,74		€ 79.867,89	€ 57.048,49	€ 570.484,94	€ 18.662,39	€ 27.412,06	
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO) E LAVORI DI RIMOZIONE E	6	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	6
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO)	7	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	7
* L'intervento di Cavezzo (MO) è in corso di realizzazione e sarà ultimato il 13 dicembre 2014. L'importo di parcella sarà ricalcolato per la prestazione residua richiesta.					IMPORTO LAVORI comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 17.966.923,40								

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2014. 0036355

del 24/10/2014



Agli Ordini e Collegi Professionali:	
	Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara Via Marcello Tassini, 6 44100 FERRARA Fax 0532/744158 E-mail: <a href="mailto:ordarcfe@tin.it">ordarcfe@tin.it</a> Posta Elettronica Certificata Ordine: <a href="mailto:oappc.ferrara@archiworldpec.it">oappc.ferrara@archiworldpec.it</a>
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara Corso Giovecca, 116 44121 Ferrara Fax 0532/248746 E-mail: <a href="mailto:info@ordingfe.it">info@ordingfe.it</a> Casella PEC: <a href="mailto:ordine.ferrara@ingpec.eu">ordine.ferrara@ingpec.eu</a>
	Collegio Geometri della Provincia di Ferrara Corso Porta Reno, 73 Fax 0532/761400 E-mail: <a href="mailto:geometri@global.it">geometri@global.it</a> <a href="mailto:segreteria@collegiogeometri.fe.it">segreteria@collegiogeometri.fe.it</a>
	Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ferrara via Zappaterra 13/1/2 44100 Ferrara Fax: 0532/905646 E-mail: <a href="mailto:peritfe@tin.it">peritfe@tin.it</a>
	Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna Via Guerrazzi, 6 40125 Bologna Fax: 051/6561872 E-mail: <a href="mailto:amministrazione@geologiemiliaromagna.it">amministrazione@geologiemiliaromagna.it</a> <a href="mailto:oger@pec.geologiemiliaromagna.it">oger@pec.geologiemiliaromagna.it</a>
	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ferrara Via Conca n. 85 Ferrara - Loc. Malborghetto di Boara - 44123 Fax 0532/206724 E-mail: <a href="mailto:segreteriafe@agronomiforestali-rer.it">segreteriafe@agronomiforestali-rer.it</a> ; <a href="mailto:protocollo.odaf.ferrara@conafpec.it">protocollo.odaf.ferrara@conafpec.it</a> ;
	Ordine degli Architetti di Reggio Emilia via Franchi, 1 42121 Reggio Emilia tel e fax 0522/454744 E-mail: <a href="mailto:segreteria@architetti.re.it">segreteria@architetti.re.it</a>
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia Corso Garibaldi, 42 42121 Reggio Emilia Fax: 0522/ 432.076 E-mail: Segreteria: <a href="mailto:segreteria@ordineingegneri-re.it">segreteria@ordineingegneri-re.it</a>

PEC: COLLEGIO.FERRARA@GEOPEC.IT

PEC: COLLEGIODIFERRARA@PEC.CNPI.IT

PEC: OAPPC.REGGIOROMAGNA@ARCHWORLDPEC.IT

	<p><i>E-mail:</i> Certificata (PEC): <a href="mailto:ordine.reggioemilia@ingpec.eu">ordine.reggioemilia@ingpec.eu</a></p>
	<p>Collegio Geometri della Provincia di Reggio Emilia Via A. Pansa n. 35 42124 Reggio Emilia fax 0522/ 513956 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@collegiogeometri.re.it">segreteria@collegiogeometri.re.it</a> <a href="mailto:info@collegiogeometri.re.it">info@collegiogeometri.re.it</a> PEC: <a href="mailto:collegio.reggioemilia@geopec.it">collegio.reggioemilia@geopec.it</a></p>
	<p>Collegio dei Periti Industriali Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo, 74/10 42122 Reggio nell'Emilia Tel. 0522/331660 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it">collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it</a></p>
	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio nell'Emilia Corso Garibaldi, 42 42100 - Reggio Emilia Fax 0522/408601 <i>PEC: PROTOCOLLO.ODAF.REGGIOEMILIA@CONAFPEC.IT</i> <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteriare@agronomiforestali-rer.it">segreteriare@agronomiforestali-rer.it</a></p>
	<p>Ordine Architetti Provincia di Bologna via Saragozza, 175 40135 Bologna fax. 051/4392175 <i>PEC: ARCHIBO@LEGALMAIL.IT</i> <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@archibo.it">segreteria@archibo.it</a></p>
	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna Strada Maggiore, 13 40125 BOLOGNA Fax 051/230001 <i>PEC: ORDINE.BOLOGNA@INGPEC.EU</i> <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@ordingbo.it">segreteria@ordingbo.it</a></p>
	<p>Collegio Geometri della Provincia di Bologna Via della Beverara 9 40131 Bologna <i>PEC: COLLEGIO.BOLOGNA@GEOPEC.IT</i> Fax. 051/266832 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it">collegio@collegiogeometri.bo.it</a></p>
	<p>Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna Via della Beverara, 123 40131 Bologna Fax: 051/ 6350699 <i>PEC: COLLEGIODI BOLOGNA@PEC.CNPI.IT</i> <i>E-mail:</i> <a href="mailto:asso@perindbo.org">asso@perindbo.org</a></p>
	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna Via G. Leopardi, 6 Fax 051/227503 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteriabo@agronomiforestali-rer.it">segreteriabo@agronomiforestali-rer.it</a> <a href="mailto:protocollo.odaf.bologna@conafpec.it">protocollo.odaf.bologna@conafpec.it</a></p>
	<p>Ordine degli Architetti della Provincia di Modena Via Leopoldo Nobili n. 91/L - c/o Centro Commerciale Nobili - 1° piano 41126 Modena fax 059/ 4397592 <i>E-mail:</i> <a href="mailto:architettimodena@awn.it">architettimodena@awn.it</a> <i>E-mail:</i> (PEC) <a href="mailto:oappc.modena@archiworldpec.it">oappc.modena@archiworldpec.it</a></p>
	<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena Indirizzo: Piazzale Boschetti, 8 41121 Modena Fax 059 23 71 66</p>

	<p><i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@ing.mo.it">segreteria@ing.mo.it</a>  PEC <a href="mailto:ordine.modena@ingpec.eu">ordine.modena@ingpec.eu</a></p>
	<p>Collegio dei Geometri della Provincia di Modena  via Strada Scaglia est, 144  41100 Modena  Fax 059/ 341350  <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria@geometrimodena.it">segreteria@geometrimodena.it</a>  posta certificata: <a href="mailto:collegio.modena@geopec.it">collegio.modena@geopec.it</a></p>
	<p>Periti Industriali della Provincia di Modena  Via Giardini, 431/c  41100 Modena  Fax 059/ 351436 <i>PEC: COLLEGIO.MODENA@GEOPEC.IT</i>  <i>E-mail:</i> <a href="mailto:segreteria.collegio@periti.mo.it">segreteria.collegio@periti.mo.it</a>  <a href="mailto:segreteria.collegio@periti.mo.it">segreteria.collegio@periti.mo.it</a></p>
	<p>Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Modena  Piazzale Boschetti, 8  41121 Modena  Fax 059/ 211324 <i>PEC: protocollo. @ ODAF .MODENA @ CONAF PEC .IT</i>  <i>E-mail:</i> <a href="mailto:agronomi@comune.modena.it">agronomi@comune.modena.it</a></p>

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI a S.PROSPERO, CASTELFRANCO E., CAMPOSANTO E CONCORDIA; SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI PMRR 6; COMPLETAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 A CAVEZZO; RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO\_ CONFERIMENTO DI N.7 INCARICHI PROFESSIONALI di COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008);

Il Commissario Delegato deve affidare urgentemente gli incarichi professionali di COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs. 81/2008) per i lavori di:

- REALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (ES) UBICATI NEI COMUNI DI S.PROSPERO, CASTELFRANCO EMILIA, CAMPOSANTO E CONCORDIA SULLA SECCHIA DI CUI ALLE ORDINANZE N°65 DEL 1° SETTEMBRE 2014 E N° 66 DEL 9 SETTEMBRE 2014;
- SMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI E RIMONTAGGIO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE - LOTTO PMRR6 DI CUI ALL'ORDINANZA N° 67 DEL 10 SETTEMBRE 2014;
- COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN IN VIA 1° MAGGIO A CAVEZZO (MO) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO SCUOLE DI CUI ALL'ORDINANZA N° 52 DEL 30 GIUGNO 2014;
- RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO UBICATO IN N.125 SITI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA, DI CUI ALLE ORDINANZE N° 24 DEL 2 APRILE 2014 E N° 38 DEL 13 MAGGIO 2014;

La consegna dei lavori per alcuni lotti è imminente, mentre per alcuni segue la procedura di aggiudicazione dei lavori o la stipula della convenzione tra Comune e Commissario.

La durata presunta dei lavori è di 60 giorni fino a 330 giorni, precisato nei singoli lotti.


La formazione dell'elenco dei candidati sarà effettuata con la collaborazione degli Ordini e dei Collegi Professionali delle Province sopraindicate per la individuazione dei professionisti idonei. Le modalità di presentazione e ammissione delle offerte e la procedura di gara saranno esplicitate in seguito.

Si prevede di affidare gli incarichi di CSE raggruppando i vari lotti di lavori in SETTE Gruppi.

Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara si fa riferimento al Regolamento di cui al Decreto Ministero Giustizia 31 ottobre 2013, n.143, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/12/2013, n.298, in vigore dal giorno 21 dicembre 2013.

In esito a questa manifestazione di interesse sarà costituito un elenco di professionisti per l'affidamento dei sette incarichi richiesti.

Gli interventi di cui è richiesto il servizio di coordinamento della sicurezza nella esecuzione dei lavori sono di seguito elencati (documentazione sul sito INTERCENT-ER <http://www.intercent.it> ), ossia:

Intervento	Tipologia	Lotto	Comune	TEMPI REALIZZATIVI GG.
Nuova Scuola	ES	1	S.PROSPERO (MO)	210
Nuova Scuola	ES	2	Piumazzo frazione di CASTELFRANCO E. (MO)	210
Nuova Scuola e Rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12	ES-EST	3	CAMPOSANTO (MO)	330
Nuova Scuola	ES	4	CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	330
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI	PMRR	5	VARI COMUNI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	30
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN	EST	6	CAVEZZO (MO)	60
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO		7	VARI COMUNI DELLE PROVINCE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	90

Si prevede di affidare gli incarichi di CSE raggruppando i vari lotti in **SETTE Gruppi**, meglio indicati nel seguente prospetto:


			CSE 1
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
Nuova Scuola	ES	S.PROSPERO (MO)	€. 2.563.500,00
Totale			€. 2.563.500,00

			CSE 2
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
Nuova Scuola	ES	Piumazzo frazione di CASTELFRANCO E. (MO)	€. 2.780.536,00
Totale			€. 5.344.036,00

			CSE 3
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
Nuova Scuola e Rimodulazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 12	ES-EST	CAMPOSANTO (MO)	€. 5.500.000,00
Totale			€. 5.500.000,00

			CSE 4
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
Nuova Scuola	ES	CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	€.4.000.000,00
Totale			€. 4.000.000,00

			CSE 5
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO EST 11 E DELLA PALESTRA LEARNING GARDEN	EST	CAVEZZO (MO)	€. 570.484,94
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DI N.9 PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI	PMRR	VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€. 195.689,70
Totale			€. 766.174,64

			CSE 6
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (1)		VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€ 1.178.356,38
Totale			€ 1.178.356,38

			CSE 7
Intervento	Tipologia	Comune	Importo lavori
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (2)		VARI COMUNI DELLE PROVINCIE DI MODENA, FERRARA E REGGIO EMILIA	€ 1.178.356,38
Totale			€ 1.178.356,38

E' richiesta la collaborazione degli Ordini e Collegi Professionali per la informazione a tutti i professionisti qualificati in modo tale da poter ricevere la domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 5/11/2014 .

Le domande di partecipazione saranno formulate utilizzando il modello allegato, compilato e sottoscritto.

I soggetti interessati all'affidamento dei servizi sopra descritti, devono far pervenire il modello compilato entro le ore 12,00 del 5/11/2014 per Posta Elettronica Certificata (PEC) al Commissario Delegato per la Ricostruzione presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, al seguente indirizzo:

PEC : [stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il modello trasmesso per posta elettronica certificata dovrà essere in un unico file .pdf, con testo copiabile, con i contenuti indicati, pena esclusione.

Distinti saluti,

Il Commissario Delegato per la  
Ricostruzione



Intervento	Tipologia	Lotto CSE	Comune	TEMPI REALIZZATIVI GG.	importo lavori con oneri di sicurezza (iva esclusa)	OG1	OS3	OS 18	OS28	OS30	totale	Importo a base di gara per singolo intervento	Importo a base di gara per la prestazione CSE comprensivo di spese	CSE
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	1	S.PROSPERO	210	€ 2.563.500,00	€ 1.743.180,00	€ 230.715,00		€ 281.985,00	€ 307.620,00	€ 2.563.500,00	€ 56.310,82	€ 56.310,82	1
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	2	CASTELFRANCO E. (Piumazzo)	210	€ 2.780.536,00	€ 1.890.764,48	€ 194.637,52		€ 361.469,68	€ 333.664,32	€ 2.780.536,00	€ 59.931,45	€ 59.931,45	2
NUOVA SCUOLA e Rimodulazione EST 11	EDIFICIO SCOLASTICO	3	CAMPOSANTO (MO)	330	€ 5.500.000,00	€ 3.740.000,00	€ 385.000,00		€ 715.000,00	€ 660.000,00	€ 5.500.000,00	€ 98.536,43	€ 98.536,43	3
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	4	CONCORDIA (MO)	330	€ 4.000.000,00	€ 2.720.000,00	€ 280.000,00		€ 520.000,00	€ 480.000,00	€ 4.000.000,00	€ 82.027,76	€ 82.027,76	4
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PREFABBRICATI MODULARI PMRR 6	PMRR	5	VARI COMUNI	90	€ 195.689,70	€ 58.706,91		€ 136.982,79			€ 195.689,70	€ 8.749,67	€ 27.412,06	5
Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e Palestra Learning Garden a Cavezzo (MO)*	EST		CAVEZZO (MO)	60	€ 570.484,94	€ 347.995,81	€ 85.572,74		€ 79.867,89	€ 57.048,49	€ 570.484,94	€ 18.662,39		
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO)	6	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	6
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO)	7	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	7
* L'intervento di Cavezzo (MO) è in corso di realizzazione e sarà ultimato il 13 dicembre 2014. L'importo di parcella sarà ricalcolato per la prestazione residua richiesta.				IMPORTO LAVORI comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 17.966.923,40									